Nr. 1649/12.07.2019

CAIET DE SARCINI N

Comuna Poiana Teiului, judetul Neamt Al EMLUIQ
privind NEruL Wb
Contractul de Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari
pentru obiectivul de investitii
"Construire punte pietonala in localitatea Petru Voda, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt”

1. Date generale

Informatii despre Autoritatea contractanta:

Denumirea oficiala: Comuna Poiana Teiului, judetul Neamt (Primaria comunei Poiana Teiului),

CUI 2614074

Adresa: loc. Poiana Teiului, str. Principala, jud.Neamt, tel.0233-266250, fax 0233-266025, ¢ mail:
primaria(@poianateiului.ro

Terenul de amplasament este situat in comuna Poiana Teiului, judetul Neamt.

Lucrarile de investitii vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public si nu implica exproprieri sau
despagubiri.

Terenul pe care se va amplasa puntea pietonald se afla in intravilanul satului Petru Voda - comuna
Poiana Teiului si este situat in bazinul paraului Bolatau, inainte de confluenta raurilor Bolatdu cu raul
Bistrita.

Puntea hidrometrica suspendata pe cabluri peste paraul Bolatau va asigura accesul locuitorilor din zona
peste cursul de apa.

Sursa de finantare pentru lucrare o reprezinta bugetul local al Comunei Poiana Teiului, judetul Neamt,

iar bugetul prezentei investitii a fost suplimentat prin Hotararea Consiliului Local al Comune Poiana
Teiului, nr.66 din 28.06.2019, conform Devizului General actualizat si aprobat.

2.Contextul realizarii achizitiei

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea tehnica si Propunerea financiara) pentru proiectare si executia
lucrarilor care fac obiectul contractului.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in Caietul de sarcini, fara a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit oferte partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai oferte integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termeni de Ofertant si Antreprenor
care vor avea acelasi inteles. Se va asimila termenul de Antreprenor cu termenul de Executant, iar
termenii de Diriginte de santier si Supervizor vor avea acelasi inteles.

In cadrul acestei proceduri, COMUNA POIANA TEIULUI, JUDETUL NEAMT, indeplineste rolul de
Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

In baza Hotararii nr. 66/28.06.2019 a Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului, judetul Neamt, a



fost aprobat Devizul General actualizat cu modificarile conform OUG 114/2018, aferente obiectivului
de investitii “Construire punte pietonala in localitatea Petru Voda, comuna Poiana Teiului, judetul
Neamt”, care face obiectul prezentei proceduri de atribuire, dupa cum urmeaza:

-valoarea cheltuielilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului: 9.000,00 lei fara TVA;
-executie lucrari - total C+M: 143.972.00 lei fara TVA.

Valoarea estimata a pretului prezentului contract de Servicii proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului si executie lucrari la obiectivul de investitii “Construire punte pietonala in localitatea
Petru Voda, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt™, este de 152.972,00 lei fara TVA, suma in care
ofertantul trebuie sa se incadreze pentru realizarea activitatilor solicitate.

Date tehnice:

-lungime punte = 23,00 m intre stéalpii de sustinere a cablurilor;

-lungime punte = 21.00 m intre fetele masivelor de rezemare;

-latime punte = 1,10 m;

-punte pietonala suspendata peste paraul Bolatau avand lumina (distanta dintre culeele puntii) de 21m.

Tablierul puntii va avea latimea de 1,20 m si va fi suspendat, prin intermediul tirantilor verticali, de
doua cabluri principale dispuse in doua planuri verticale paralele; cablurile vor fi ancorate de doua cadre
metalice montate pe culeele puntii;

Sunt necesare:

-lucrari de aparare de maluri, amplasate in amonte si aval de punte din gabioane umplute cu bolovani de
rau, astfel: apararea malurilor pe o lungime de 20 m amonte si pe o lungime de 10 m aval pentru ambele
maluri.

-accesul la punte se va face prin intermediul unor scari.

Aceasta punte hidrometrica este alcatuita din :

-2 longrine U12 in lungime de 22,20 m fiecare;

-12 traverse frontale U 6,5 a cate 1.4 m fiecare;

-11 montanti L50x50x5 in lungime de 1,10 m fiecare;

-22 diagonale L50x50x5 a cate 1,5 m fiecare;

-Pe toatad lungimea puntii Gratar Zn de latime 1,10m;

-Parapet pietonal pe toata lungimea puntii;

-Tiranti OB37 @16mm cu filet M16; 1.=2,00+3,00m; 24buc prevazuti cu ocheti de prindere;

-Cabluri din otel zincat 6x36(EN DIN 12385-4) @26mm L=40ml/buc;

-2 cadre de rezemare 130 rigidizate la partea superioard si fixate de suportul din beton prin placi
500x500x 10mm;

-2 blocuri de ancorare din beton legate de fundatiile puntii, prevazute cu ancoraje (praznuri, plici sudate
si ochiuri de fixare cabluri) pentru cabluri;

-4 intinzétoare tip F-F 1" 1/2x18" WLL 9,71To;

-2 scari metalice cu trepte din gratare Zn prevazute cu parapeti pe ambele pirti.

Beneficarul a planificat finalizarea obiectivului de investitie in termen de cel mult 6 luni de
la semnarea contractului , o luna fiind termenul acordat pentru servicii de proiectare si 5 luni
pentru executia lucrarilor.

Dupa incheierea contractului de proiectare, asistenta tehnica si exectie lucrari, executantul
lucrarii va constitui garantia de buna executie in termen de 5 zile lucratoare.

Termenul de garantie a lucrarilor: 5 ani incepand cu data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.



3.Cerinte privind proiectarea

Obiectivele si rezultatele asteptate

Obiecvele serviciilor de proiectare sunt urmatoarele:

-asigurarea elaborarii documentatiei de proiectare si obtinerea autorizatiei necesare pentru demararea
executiei lucrarilor;

-asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor, in conformitate cu
legislatia privind calitatea in constructii.

Rezultatele asteptate in urma activitatilor de proiectare sunt urmatoarele:

Documentatia pentru Autorizarea Executiei Lucrarilor (DTAC), in conformitate cu prevederile Legii nr.
50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Certificatului de Urbanism;
Proiect Tehnic si detalii de executie;

Dispozitii de santier si alte documente care cad in sarcina Proiectantului pe durata executiei lucrarilor,
in conformitate cu prevederile legislatiei privind calitatea in constructii;

Desenele conforme cu executia, ca parte a Cartii Constructiei.

Activitati de proiectare

Activitati referitoare la autorizarea executiei lucrarilor

Antreprenorul va analiza prevederile Certificatului de Urbanism, precum si avizele si acordurile
existente si va elabora documentatiile pentru obtinerea tuturor celorlalte avize si acorduri (daca este
cazul) prevazute in Certificatul de Urbanism. Daca este cazul, Antreprenorul se va asigura cu privire la
mentinerea valabilitatii Certificatului de Urbanism, intocmind documentatiile necesare pentru
prelungirea perioadei de valabilitate.

Taxele si tarifele pentru obtinerea avizelor si acordurilor vor fi suportate separat de catre Autoritatea
Contractanta si nu fac parte din bugetul contractului.

Antreprenorul va analiza conditiile impuse prin avize, acorduri si autorizatii si se va asigura ca
documentatia de proiectare este in conformitate cu aceste cerinte.

Documentatia Tehnica pentru autorizarea executiei lucrarilor (DTAC), in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare cerintele prevazute
prin Certificatul de Urbanism si prin avizele si acordurile obtinute in conformitate cu acesta. Se va
respecta continutul - cadru al documentatiei prevazut in Anexa 1 la Legea nr. 50/1991.

Antreprenorul va asigura verificarea si avizarea proiectului de catre verificatori de proiect atestati.

De asemenea, Antreprenorul va obtine toate autorizatiile referitoare la organizarea de santier, taxele si
tarifele aferente acestora urmand a intra in sarcina Antreprenorului.

Elaborarea proiectului tehnic de executie

Antreprenorul va elabora proiectul tehnic de executie (inclusiv Detaliile de Executie) pentru lucrarile
prevazute in Cap. 4, cu respectarea, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, respectand
continutul-cadru prevazut in Anexa 10 la HG.

Proiectul tehnic de executie va cuprinde, printre altele:

Definirea categoriei de importanta a constructiei;

Note/ Breviare de calcul pentru dimensioarea structurii;

Caiete de sarcini pentru executia lucrarilor pe categorii;

Graficul de organizare si executie a lucrarilor;

Liste de cantitati, pe categorii de lucrari, evaluate pe baza preturilor unitare prezentate in oferta, fara a
depasi valoarea contractului;

Programul de Control al Calitatii Lucrarilor (inclusiv avizarea acestuia de catre 1JC);

Planul de securitate si sanatate, in conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006.




Antreprenorul va asigura verificarea si avizarea proiectului de catre verificatori de proiect atestati.
Documentatia de proiectare va fi intocmita in conformitate cu reglementarile tehnice si standardele in
vigoare in Romania.

Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi supuse aprobarii Beneficiarului. Antreprenorul nu va incepe
lucrarile inainte de data prevazuta in Ordinul de Incepere emis de Beneficiar, iar lucrarile se vor executa
strict in conformitate cu prevederile documentatiei de proiectare aprobate de Beneficiar.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Pe durata executiei lucrarilor, Antreprenorul va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare.

In acest context, echipa de proiectare a Antreprenorului va realiza cel putin urmatoarele activitati, fara
a se limita la acestea:

Participa la predarea amplasamentului catre Antreprenor si la trasarea lucrarilor;

Urmareste respectarea prevederilor din proiect si respectarea reglementarilor tehnice in vigoare pe durata
executiei lucrarilor;

Participa la verificari, inspectii si receptii la care este prevazuta prezenta proiectantului in conformitate
cu Programul de Control al Calitatii Lucrarilor;

Participa la receptia la finalizarea lucrarilor si intocmeste in acest sens referatul ca exprima opinia
proiectantului cu privire la modul in care a fost realizata lucrarea;

Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare, emitand dispozitii de santier, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la solicitarea
beneficiarului (daca, in cazul specific, beneficiarul nu agreeaza alte termene); dispozitiile de santier vor
fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari de costuri si/sau termene de executie,
vor fi insotite de justificari corespunzatoare;

Stabileste modul de tratare a defectelor aparute in executie, precum si urmarirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre verificatori de proiecte atestati, la cererea autoritatii
contractante;

Asigura verificarea si vizarea de catre verificatori de proiect atestati a tuturor dispozitiilor de santier, a
oricaror modificari sau detalii de executie suplimentare;

Participa la intocmirea Cartii tehnice a constructiei.

Forma de prezentare a livrabilelor si aprobarea acestora

Documentatiile de proiectare, inclusiv dispozitiile de santier si alte documente emise in perioada
executiei lucrarilor, vor fi prezentate in 2 exemplare tiparite, insotite de un exemplar in format electronic
(DVD). DVD-ul va cuprinde atat varianta "pdf", cat si varianta editabila a tuturor fisierelor, codificate
si organizate pe directoare si insotite de un opis pentru a permite accesarea cu usurinta a sectiunii de
interes din cadrul documentatiei.

Toate documentatiile elaborate in cadrul contractului vor deveni proprietarea Beneficiarului.
Documentatia tehnica pentru autorizarea executiei lucrarilor se considera a fi aprobata la data emiterii
Autorizatiei de Construire.

Termenul de aprobare a proiectului tehnic de executie este de 15 de zile.

Alte activitati preliminare demararii executiei lucrarilor

Planul de Asigurare a Calitatii
Antreprenorul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul de asigurare




a calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si
cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile
calitatii” si in conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de management al calititii in
constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si
completarile ulterioare).

Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile ce sunt incluse
in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:
-sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile,
standardele si normele aplicabile:

-sd demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea
incluse in reglementdrile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii;

sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;

-sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceastd Documentatie
de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

-Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
privind executia, gestionarea si controlul activitatilor contractului;

-Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

-Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncd, materiale si
infrastructura;

-Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

-Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apérea pe perioada executiei
lucrarilor;

-Procedura privind controlul aprovizionarii cu materii prime si materiale;

-Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si acceptarea
activitatii.

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de
demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractanta in termen de 7 zile de la emiterea de citre Contractant.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de céte ori se considerd necesar
si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapi a lucririlor), Contractantul
trebuie sé prezinte spre aprobare cu cel putin 15 zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executarii lucrarilor.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activitdti/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea
executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

In acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

-activitatile la care intentioneaza sa participe in mod special;

-activitétile care nu trebuie s fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 3 zile lucritoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.



Pe durata executiei lucrarilor, Beneficiarul, prin Dirigintele de Santier, se va asigura cu privire la
respectarea Planului si, daca este cazul, va emite notificari si avertismente, mergand pana la decizia de
suspendare a lucrarilor.

Lucrarile care nu sunt conforme cu proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Beneficiar vor fi
declarate neconforme si nu vor fi acceptate la plata.

In cadrul propunerii tehnice, Ofertantul vor prezenta variante preliminare ale Planului de Asigurare a
Calitatii, adaptate specificului proiectului.

Planul de management de mediu

Pentru a asigura conformarea cerintele prevazute in Decizia de Incadrare emisa de Agentia pentru
Protectia Mediului, Antreprenorul va elabora un Plan de management de mediu, luand in considerare
prevederile legislatiei in vigoare si facand referire la sistemul propriu de management de mediu
implementat de Antreprenor.

Pe durata executiei lucrarilor, Beneficiarul, prin Dirigintele de Santier, se va asigura cu privire la
respectarea Planului si, daca este cazul, va emite notificari si avertismente, mergand pana la decizia de
suspendare a lucrarilor.

Programul de lucrari

Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va prezenta un program detaliat de executie a lucrarilor,
indicand data de incepere si de finalizare, corelat cu echipamentele si utilajele care vor fi utilizate,
materialele si instalatiile care vor fi incorporate in lucrarilor, personalul implicat.

Progresul lucrarilor si eventualele intarzieri vor fi analizate in raport cu prevederile programului de
lucrari aprobat de Beneficiar.

In cazul in care, din diferite motive, Antreprenorul doreste sa revizuiasca programul de lucrari, poate
propune in timp util un nou program spre aprobarea Beneficiarului fara ca pe durata analizei acestuia la
nivelul Beneficiarului sa fie suspendate lucrarile. Noul program va fi insotit de justificari privind cauzele
care au condus la modificarea programului de lucrari.

In cadrul propunerii tehnice, Ofertantii vor prezenta planificarea lucrarilor, care presupune identificarea
si planificarea in timp a activitatilor care fac obiectul contractului, cu precizarea termenelor de
proiectare, de realizare a activitatilor preliminare si de mobilizare a Antreprenorului pentru inceperea
executiei lucrarilor.

Planul propriu de sanatate si securitate in munca
In conformitate cu legislatia in vigoare, Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea Planului
propriu de sanatate si securitate in munca.

Obtinerea autorizatiilor necesare pentru executia lucarilor

Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare pentru
organizarea de santier si pentru demararea executiei lucrarilor.

Inainte de a incepe orice activitate de teren este necesar si se obtina toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferirii provizorii a
santierului de la Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizarii activititilor pe santierul
respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru proprietatea
detinuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.




Cerinte privind executia, verificarea si receptia lucrarilor

Rezultatele asteptate

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

-Toate lucrarile pe categorii realizate pe deplin in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu proiectul
tehnic de executie elaborat de Antreprenor si aprobat de Beneficiar;

-Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
-Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Realizarea activitatilor contractului presupune:

-achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor;

-orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice autorizatie
necesard Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea lucrdrilor si realizarea
activitatilor si lucrarilor temporare;

-transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;

-orice testare i testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

-orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

-intrefinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pand la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanta;

-activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepartarea oricaror lucréri sau activitati provizorii;

-pregitirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care
include dar nu se limiteaza la:

Planul propriu de sanatate si securitate in munca;

Planul de management de mediu;

Certificarile si rezultatele testelor materialelor

Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:

Graficul general de realizare a lucrarilor;

Umatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand
se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

Planul calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistririle de calitate cu caracter
general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform
prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucririlor;

Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia in
vigoare;

Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.



Contractantul trebuie sd furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea
din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor.

Condii generale de executie a lucrarilor

La executia lucrarilor, Antreprenorul va avea in vedere:

Respectarea legislatiei in vigoare, a reglementarilor tehnice (normative, ghiduri, instructiuni) si a
standardelor aplicabile pe categorii de lucrari; lista reglementarilor tehnice si standardelor aplicabile pe
durata executiei lucrarilor va fi inclusa in Planul de asigurare a calitatii elaborat de Antreprenor.
Proiectul tehnic si detaliile de executie vizate de verificatori de proiect atestati pe toate specialitatile
implicate si aprobate de Beneficiar;

Respectarea conditiilor impuse prin avize, acorduri si autorizatii;

Respectarea Planului de Asigurare a Calitatii, a Planului de Management de Mediu;

Respectarea Programului de lucrari aprobat de Beneficiar.

Probe tehnologice si teste

Probele tehnologice si testele se vor realiza conform normativelor si standardelor in vigoare, cu
respectarea caietelor de sarcini si a dispozitiilor proiectantului. Neincluderea de catre proiectant, in
caietele de sarcini, a unor probe tehnologice conform standardelor de realizare a lucrarilor de constructii
nu exclude obligativitatea executantului de a le realiza. Caietele de sarcini vor fi verificate de verificatori
de proiecte inainte de obtinerea autorizatiei de construire, iar in faza pregatitoare lucrarilor de constructii
va fi verificata, de catre dirigintele de santier, corelarea caietelor de sarcini cu standardele si normativele
privind lucrarile de constructii.

Pe toata perioada executiei se vor verifica respectarea executarii caracteristicilor geometrice proiectate
si inscrierea abaterilor in limitele admisibile pentru fiecare tip de subsistem in parte. Verificarea
corespondentei caracteristicilor materialelor inscrise in certificatele de conformitate cu cele prevazute in
caietele de sarcini.

Receptia la finalizarea lucrarilor, garantia, remedierea defectiunilor si receptia finala

Receptia la finalizarea lucrarilor se va realiza o singura data pentru toate lucrarile care fac obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile legislatiei privind calitatea in constructii.

In vederea receptiei la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va comunica Beneficiarului data terminarii
lucrarilor prevazute in contract. Dirigintele de santier va confirma indeplinirea conditiilor pentru
organizarea receptiei.

La primirea comunicarii din partea Antreprenorului, Beneficiarul va organiza receptia la finalizarea
lucrarilor, conform legislatiei. Se va verfica existenta tuturor proceselor verbale intocmite cu ocazia
verificarilor prevazute Programul de Control al Calitatii Lucrarilor.

Eventualele observatii sau, dupa caz, lucrarile minore ramase de executat vor fi consemnate in Anexa la
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

In perioada de garantie, de 60 de luni de la data procesului verbal la finalizarea lucrarilor, Antreprenorul
va avea responsabilitatea finalizarii tuturor lucrarilor si remedierii oricaror defectiuni aparute.
Termenul de remediere a defectiunilor va fi stabilit de comun acord cu Beneficiarul, in functie de natura
defectiunii, dar, ca regula generala, nu va depasi 30 de zile.

La finalizarea perioadei de garantie, dar nu inainte de remedierea tuturor defectiunilor semnalate de
Beneficiar in aceasta perioada, se va organiza receptia finala, conform legislatiei privind calitatea in
constructii.



Personalul Contractantului

Pentru activitatile de proiectare, Antreprenorul va numi un Coordonator proiectare. De asemenea, pentru
realizarea activitatilor de proiectare, Antreprenorul va mobiliza o echipa formata din ingineri proiectanti
drumuri.

Pentru executia lucrarilor, Antreprenorul va mobiliza o echipa formata din urmatoarele persoane:

Sef de Santier;

Responsabil tehnic cu executia;

Responsabil cu managementul calitatii;

Responsabil SSM.

Seful de Santier va relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe
santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in
orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va
fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Echipamentele si utilajele Contractantului

Autoritatea Contractanta nu impune cerinte minime privind categoriile, capacitatile si numarul
echipamentelor si utilajelor care vor fi utilizate pentru realizarea activitatilor contractului.
Contractantul este liber sa propuna de la momentul intocmirii Ofertei echipamentele si utilajele pe care
le va utiliza, astfel incat sa acopere toate categoriile de lucrari care fac obiectul contractului, asigurarea
calitatii lucrarilor in conformitate cu Planul de asigurare a calitatii propus si a graficului de executie a
lucrarilor conform graficului propus.

Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract
un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de citre
Contractant.

Durata totala a contractului va fi de maximum 6 luni, impartita pe urmatoarele etape:

Activitati de proiectare - 1 luna de la data prevazuta in ordinul de incepere a contractului;

Executia lucrarilor (inclusiv orice activitati preliminare) - 5 luni de la aprobarea proiectului tehnic de
executie de catre Beneficiar si/sau de la emiterea Autorizatiei de Construire (care eveniment va avea loc
ultimul), pana la data organizarii receptiei la finalizarea lucrarilor;

Perioada de garantie a lucrarilor si de remediere a defectelor - 60 de luni de la inscrisa in procesul verbal
de receptie la finalizarea lucrarilor si pana la data organizarii receptiei finale.

Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier previzute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneazd lucrarile la finalizarea acestora, dupi verificarea
ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta;
In a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finald a lucrérilor, dupd indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala
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a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrdrilor sau materialelor.

Conditiile de plata

Intrucat contractul prevede atat proiectarea, cat si executia lucrarilor, platile se vor realiza pe baza
urmatoarelor elemente:

Cantitatile de lucrari efectiv executate, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic aprobat de
Beneficiar, incluzand listele de cantitati evaluate pe baza preturilor unitare prezentate in cadrul ofertei,
fara a depasi valoarea contractului;

Procesele verbale cu privire la realizarea si finalizarea lucrarilor pe categorii de lucrari, conform
Programului de Control al Calitatii Lucrarii prezentat in cadrul documentatiei de proiectare si aprobat
de Beneficiar;

Fiecare cerere de plata inaintata de Antreprenor va fi insotita de situatia de lucrari executata, conform
listelor de cantitati incluse in proiectul tehnic aprobat. De asemenea, cererea de plata va include:

-copii ale proceselor verbale de verificare/ receptie a lucrarilor incluse in cererea de plata, efectuate
conform Programului de Control al Calitatii Lucrarilor;

Documentatia va fi supusa avizului dirigintelui de santier, care va confrunta declaratiile Antreprenorului
cu evidentele proprii.

Subcontractarea

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii
lucrarilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa A utoritatii Contractante cu cel
putin 10 zile lucratoare inainte de data programati pentru inceperea lucrarilor de cétre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a executa
lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autorititii Contractante;

Atunci cind Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este responsabil
pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzitoare a
Contractului si rdméne singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile
contractuale.

Responsabilitati legate de securitatea si sinitatea in munca pe durata executiei lucririlor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

Compartiment Achizitii Publice
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